

**REGIONE PIEMONTE**  
**Citta' Metropolitana di Torino**  
**Comune di Banchette**

**PROGETTO DEFINITIVO**

"REALIZZAZIONE DI ROTATORIA  
INCROCIO VIA CASTELLAMONTE/VIA DELLA TORRETTA"

Oggetto: Quadro economico	Elaborato n° <b>06</b>
Scala:	Data: Febbraio 2018

<b><u>PROGETTO ARCHITETTONICO E D.L.</u></b>  Anna CARETTO BUFFO ARCHITETTO Via Circonvallazione 56/F 10015, Ivrea (To) Tel. 0125.425814 / 349.4682207 e-mail: <a href="mailto:anna_caretto@libero.it">anna_caretto@libero.it</a>  <b><u>PROGETTO ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA e D.L.</u></b>  Studio ZENERINO Per. Ind. Regione Vigneia sn 10010, Rueglio (To) Tel. +39.0125.780175 e-mail: <a href="mailto:massimo@studiozenerino.com">massimo@studiozenerino.com</a>	<b><u>COMMITTENTE</u></b>  COMUNE di BANCHETTE Via Roma 59 10010, Banchette (To)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Vidamazione enti:
-------------------

Aggiornamenti:
----------------

NOTE
------

File:
-------

## QUADRO ECONOMICO DI SPESA

<b>A IMPORTO LAVORI E ONERI DI SICUREZZA</b>		
A1	Importo lavori a corpo, a misura , in economia	€ 142 032,35
A2	Oneri della sicurezsan non soggetti a ribasso d'asta	€ 4 971,13
<b>TOTALE</b>		<b>€ 147 003,48</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	<b>LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPATO</b>	-
B2	<b>RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI</b>	-
B3	<b>ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI</b>	€ 1 000,00
B4	<b>IMPREVISTI (5%)</b>	€ 7 350,17
B5	<b>ACQUISIZIONE AREE IMMOBILI E PERTINENTI INDENNIZZI</b>	€ 3 983,83
B6	<b>ACCANTONAMENTO (Art. 113 D.Lgs 50/2016)</b>	€ 2 940,07
B7	<b>SPESE TECNICHE</b> Spese tecniche relative alla progettazione definitiva-esecutiva architettonica, impiantistica e antincendio, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità lavori, chiusura lavori, certificato di regolare esecuzione e certificato di prestazione energetica  CNPAIA 4% su Spese Tecniche	€ 12 800,00        € 512,00
<b>SPESE TECNICHE E ONERI INDOTTI</b> <span style="float: right;">totale parziale</span>		<b>€ 13 312,00</b>
B8	<b>SPESE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE</b> Spese connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	-
B9	<b>SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI</b>	-
B10	<b>SPESE PER PUBBLICITA', E OVE PREVISTO, PER OPERE ARTISTICHE</b>	
B11	<b>EVENTUALI COLLAUDI E VERIFICHE</b> Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici  CNPAIA 4% su Spese Tecniche	€ 1 000,00        € 40,00
<b>SPESE COLLAUDI E VERIFICHE E ONERI INDOTTI</b> <span style="float: right;">totale parziale</span>		<b>€ 1 040,00</b>
B12.1	<b>I.V.A. 10% su TOTALE DELLE OPERE E IMPREVISTI</b>	€ 15 435,37
B12.2	<b>I.V.A. 22% su SPESE TECNICHE</b>	€ 2 928,64
B12.3	<b>I.V.A. 22% su SPESE PER COLLAUDI</b>	€ 228,80
<b>TOTALE</b>		<b>€ 48 218,88</b>
<b>TOTALE GENERALE DI A + B</b>		<b>€ 195 222,36</b>